

Na osnovu Okvirnog sporazuma za izvođenje **radova održavanja pumpi i agregata za sisteme odvodnje podvožnjaka Otes, Buća potok, Osijek i Stup broj: 04-14-36698-OS/18 od 05.02.2019.godine** i na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) između sporazumnih strana zaključuje se

UGOVOR IV

ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PUMPI I AGREGATA ZA SISTEME ODVODNJE PODVOŽNJAKA OTES, BUĆA POTOK, OSIJEK I STUP

UGOVORNE STRANE:

DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO, Ministarstvo saobraćaja, ulica Hamida Dizdara broj 1 Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovač dipl.ing.saob (u daljem tekstu:Naručilac)

i

ELECTRA d.o.o. Sarajevo i FININIG d.o.o. Sarajevo (Grupa ponuđača), koje zastupa nosilac konzorcija direktor Electra d.o.o. Sarajevo, Hamdija Torlak, dipl.ing.el. (u daljem tekstu: izvođač)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je *redovno održavanje pumpi i agregata za sisteme odvodnje podvožnjaka Otes, Buća potok, Osijek i Stup* u sklopu Okvirnog sporazuma broj: 04-14-36698-OS/18 od dana 05.02.2019. godine u svemu prema postupku javne nabavke provedenog putem otvorenog postupka, koji je proveden na osnovu donesene Odluke o javnoj nabavci (Broj: 04-14-36686/18 od dana 16.11.2018. godine), dostavljene ponude Izvođača (04-14-442 od 09.01.2019. godine) i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora (Broj: 04-14--36686/18 od dana 16.01.2019. godine), koje čine sastavni dio Ugovora.

Član 2.

Predmet ugovora definisan je zahtjevom Naručioca, predmjerom radova/specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena radova iz člana 1. ovog Ugovora definisana prihvaćenom ponudom Izvođača i iznosi

38.750,40 KM sa PDV-om

(slovima: **tridesetosamhiljadasedamstotinapedeset KM i 40/100**)

33.120,00 KM bez PDV-a

Ugovorene strane su saglasne da je utvrđena cijena za radove, iz člana 1. ovog ugovora fiksna i nepromjenljiva. Ugovorna cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje radova.

Cjenovnik radova utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz ponude Izvođača, po vrstama radova.

Prilog Ugovoru čini Predmjer i predračun radova iz ponude.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru izvršiti u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije i potpisanog ugovora, u roku od 60 dana od dana prijema računa i ovjere situacije od strane nadležnog nadzornog organa.

Plaćanje se vrši na račun ponuđača naveden u ponudi.

NAČIN OBRAČUNA

Član 5.

Za izvedene radove Izvođač ispostavlja obračunske/privremene i okončane situacije po završetku radova.

Član 6.

Situacije se sastavljaju na osnovu stanja izvedenih radova krajem obračunskog perioda, a ispostavljaju se najkasnije 10 dana po isteku perioda za koji se vrši obračun izvedenih radova. Datum ispostavljanja situacija obavezno se upisuje na situaciji.

Situacije se dostavljaju Nadzornom organu koji iste nakon ovjere prosljeđuje Naručiocu.

Član 7.

Ovjeru ispostavljenih situacija vrši nadzorni organ Ugovornog organa .

Datum podnošenja na ovjeru situacije nadzornom organu upisuje se u građevinski dnevnik. Nadzorni organ je dužan da u situaciju upiše datum ovjere.

ROK ZA IZVODENJE RADOVA

Član 8.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora izvršiti u skladu sa ugovorenim obimom radova i utvrđenom dinamikom od dana uvođenja u posao.

Izvođač ima pravo da zahtjeva produženje roka za izvođenje radove u slučajevima kada je to opravdano, u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje radova po predviđenoj dinamici.

Opravdanim razlozima za produženje roka za izvođenje radova smatraju slučajevi koji se ne mogu u dovesti u vezu sa odgovornošću Izvođača (prirodne nepogode više sile (poplave, zemljotresi, sl), geološki, hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta za izvođenje radova koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom i sl). U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka

izvođenja radova Izvođač je dužan zahtjev podnijeti prema naručiocu po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

U slučaju prekida radova ili nastanka situacije ugrožavanja sigurnosti i prometa, Izvođač je dužan bez odlaganja preduzeti hitne mjere u cilju otklanjanja opasnosti i sprječavanje šteta, te o svemu obavijestiti naručioca. Navedeno se vrši na način da se osigura racionalni i efikasno obavljanje posla.

Izvođač je u cilju osiguranja od nastanka opasnosti dužan obezbjediti potrebnu propisnu signalizaciju.

Izvođača radova je dužan da nakon potpisivanja ovog ugovora, a prije uvođenja u posao, Naručiocu i Nadzornom organu dostavi prijedlog dinamike izvođenja radova na saglasnost, koja treba obezbjediti kontinuitet gradnje, na temelju preuzetih obaveza iz zaključenog ugovora.

Dinamika izvođenja radova treba biti usaglašena sa ugovorenim rokom, te se Izvođač obavezuje poštovati rokove iz dostavljene dinamike.

Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca/Nadzornog organa za uvođenje u posao smatrat će se da je isti odustao od predmetnog ugovora.

GARANTNI ROK ZA RADOVE I KAZNA ZA KRŠENJE ROKA IZVRŠENJA

Član 9.

Garantni rok za izvedene radove je 3 (tri) godine računajući od dana okončanja svih radova.

Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se posao završio u roku određenim ovim Ugovorom.

U slučaju zakašnjenja izvođenja radova u normalnim uslovima Naručilac će tolerisati Izvođaču prekoračenje roka od 2 (dva) dana od ugovorenog roka.

Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko 2 (dva) dana Izvođač će platiti Naručiocu kaznu u iznosu 0,1% ugovorene vrijednosti za svaki naredni dan zakašnjenja. Maksimalna kazna za kašnjenje radova je 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova.

U slučaju kada Ugovorni organ ocjeni opravdanim produženje roka za izvođenje predmetnih radova, ili kada potreba produženja roka nastane bez kvivice i odgovornosti izvođača, pomenuta kazna se ne zaračunava.

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 10.

Izvođač se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno specifikacijom/predmjerom i ostalim priložima koji čine sastavni dio ugovora,
- ugovorene radove obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu radova, kao i zahtjevima naručioca navedenim u specifikaciji i pozivu za ponudu,
- garantovati kvalitetno izvršenje ugovornih radova, i
- održavati kontinuitet i dinamiku uzvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti radove iz predmeta ovog ugovora.
- **osigurati garanciju za uredno izvršenje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora u roku od deset dana od potpisivanja ugovora,**
- u svemu postupati prema nalozima naručioca ujedno poštujući odredbe pozitivno pravnih propisa, ovog ugovora i Okvirnog sporazuma.

Izvođač mora biti dostupan u svakom trenu za slučaj hitne intervencije i hitne potrebe ugovornog organa, te na poziv naručioca hitno reagovati.

Član 11.

Ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa zahtjevanim kvalitetom, odnosno važećim tehničkim propisima, standardima, smjernicama i usvojenoj dokumentaciji, ili radove izvršava na način kojim se ugrožava sigurnost prometa, Ugovorni organ ima pravo da obustavi daljnje izvođenje radova i da od Izvođača radova zahtjeva da u datom primjerenom roku koji definiše naručilac otkloni nedostatke koji su doveli do obustave radova.

Ukoliko Izvođač radova ni u naknadno utvrđenom roku ne izvršava ugovorne obaveze, Ugovorni organ može raskinuti ugovor i radove ustupiti drugom Izvođaču.

Izvođaču se neće platiti radovi koje bude izvodio nakon pismenog naloga Ugovornog organa kojim se nalaže obustava radova i Izvođač je odgovoran je za sve posljedice koje mogu proisteci iz osnova nepridržavanja obustave radova.

Izvođaču se neće platiti ni radovi koji nisu izvršeni prema nalogu, tehničkoj dokumentaciji, standardima, smjernicama i pravilima. Naručilac ima pravo da Izvođaču odbije dio naknade od iznosa fakture za nekvalitetno i nepotpuno izvedene radove, nakon što iste utvrdi nadzorni organ.

Sve štete nastale usljed neizvršenja posla, nekvalitetnog, neblagovremenog, neadekvatnog i nepotpunog izvođenja predmetnih radova, kao i štete prema naručiocu i trećim licima, za koje je odgovoran Izvođač radova, nadoknaditi će sam Izvođač.

Na osnovu pismenog izvještaja nadzornog organa o neizvršavanju ugovornih obaveza i nekvalitetnom izvođenju radova od strane izvođača, naručilac može raskinuti ovaj ugovor i tražiti naknadu prouzrokovane štete od izvođača .

Član 12.

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu sa usvojenom tehničkom dokumentacijom, pozitivnim zakonskim propisima, važećim tehničkim propisima, standardima i smjernicama i pravilima struke.

Izvođač je dužan izvoditi i radove čijim se izvršenjem otklanja neposredna opasnost po opću sigurnost i sigurnost prometa. Radovi koji neposredno utiču na sigurnost i prohodnost prometa ne mogu se prekidati dok se u potpunosti ne ukloni opasnost.

Istovremeno sa završetkom radova sa ceste se moraju ukloniti ostaci materijala, sredstava rada kao i drugi predmeti i sredstva korištena prilikom izvođenja radova.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama Izvođač je dužan o svom trošku blagovremeno preduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu.

Mjere sigurnosti iz predhodnog stava imaju za cilj:

- zaštitu života, zdravlja i tjelesnog integriteta lica koja izvršavaju radove ili prolaze gradilištem, odnosno stanuju u neposrednoj blizini gradilišta.
- osiguranje javnog prometa u toku izvođenja radova i u vrijeme prekida radova, odnosno do potpunog završetka radova,
- sprečavanje mogućih šteta učesnicima u saobraćaju i oštećenja ili uništenja izvedenih radova, trupa ceste, saobraćajne signalizacije i opreme ceste.
- Sprečavanje oštećenja ili uništenja susjednih objekata, prometnica, instalacija, opreme, materijala i sredstava rada, poljoprivrednog zemljišta i nasada i sl. i
- Urednu predaju gradilišta po završetku radova.

GRADEVINSKA KNJIGA

Član 13.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinsku knjigu. Građevinska knjiga se vodi u jednom primjerku.

Izvođač radova će voditi građevinski dnevnik u dva primjerka od kojih jedan predaje naručiocu posla, a drugi zadržava za sebe.

Poslije konačnog obračuna izvođač predaje naručiocu posla građevinsku knjigu.

Izvršeni radovi obračunavaju se i unose u građevinsku knjigu po završetku svake faze radova, a u slučaju kada radovi traju duže vrijeme, obračun stvarno izvedenih količina vrši se na kraju obračunskog perioda. Snimanje odnosno utvrđivanje podataka za građevinsku knjigu vrše zajednički predstavnik izvođača i nadzorni organ.

Građevinsku knjigu ovjerava nadzorni organ po izvršenju radova. Svi radovi u knjizi trebaju da budu praćeni adekvatnim skicama kojima se dokazuju količine i lokacije izvršenih radova. U prilogu građevinske knjige treba da bude fotodokumentacija u digitalnoj formi snimljena na CD ili DVD medij.

Pored ovako formiranog priloga građevinske knjige za određenu fazu radova, potrebno je i u sklopu listova građevinske knjige printati u koloru neke izvode iz fotodokumentacije sa pratećim objašnjenjima i podacima, koji su neophodni za razumijevanje dokaznice i definisanja lokacije radova. Na osnovu ovjerenih količina radova iz građevinske knjige vrši se ispostavljanje privremenih obračunskih situacija.

STRUČNO TEHNIČKI NADZOR, KVALITET I KONTROLA KVALITETE RADOVA I MATERIJALA

Član 14.

Troškove stručno-tehničkog nadzora snosi Ugovorni organ.

Stručno Tehnički nadzor u izvođenju radova vrši Ugovorni organ putem ovlaštenih nadzornih organa. Nadzorni organ svojim potpisom ovjerava kvantitet i kvalitet izvršenih radova te podudarnost ugovorene količine i cijene rada sa izvedenim i obračunatim radovima.

Nadzorni organ je dužan da kontroliše da li se radovi izvode u skladu sa usvojenim dinamičkim planom, propisima, standardima i smjernicama. Nadzorni organ putem upisa u građevinski dnevnik daje izvođaču potrebna tehnička uputstva i druge podatke (nacrte, detalje) potrebne za izvođenje radova.

Izvođač je dužan Nadzornom organu omogućiti uvid u obim i kvalitet izvršenih radova te ga pozvati da putem građevinskog dnevnika izvrši prijem istih.

ISPITIVANJE MATERIJALA

Član 15.

Izvođač radova dužan je da prije izvođenja radova osigura i dostavi na uvid dokaze o prethodnim ispitivanjima materijala-atest.

Ugovorne strane su dužne da uredno vode i čuvaju dokumentaciju o prethodnim i kontrolnim ispitivanjima materijala i radova. Nalazi kontrole izvedenih radova upisuju se u građevinski dnevnik.

PRIMPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Član 16.

Nakon izvršenja radova i poslova koji predstavljaju tehničku ili funkcionalnu cjelinu vrši se primopredaja radova po količini i kvalitetu što se utvrđuje na osnovu pregleda

izvedenih radova i atesta o ispitivanju materijala i radova, obračunom u građevinskoj knjizi i konstatacijama u građevinskom dnevniku. Primopredaja se vrši po količini, kvalitetu, a na osnovu operativno-tehničke dokumentacije o izvršenju radova (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, dinamički plan) i pregleda stanja izvršenih radova na terenu.

Sve promjene i odstupanja u odnosu na ugovoreni obim radova ili tehničku dokumentaciju prethodno odobrava naručilac na pismeni zahtjev Izvođača uz saglasnost Nadzornog organa. Za sve dodatne i navede radove kreirati će se poseban ugovor.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 17.

Naručilac se obavezuje :

- pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja radova a koji nisu u skladu sa Ugovorom i ponudom Izvođača,
- uredno izvršiti plaćanje ugovorenih radova,
- odrediti Nadzor nad radovima i obavijestiti izvođača ko će vršiti isti.
- pravovremeno izvršavati svoje obebeze po ugovoru,
- isplatiti naknadu za izvršene i prihvaćene radove preda odrebama Ugovora.

Naručilac posla imaju pravo da vrše stručni nadzor nad radovima izvođača i da na taj način kontrolišu kvalitet radova.

USTUPANJE RADOVA DRUGOM PRUŽAOCU

Član 19.

Izvođač nema pravo ustupiti ugovorene radove u cijelosti ili djelimično drugom pravnom licu.

GARANCIJA

Član 20.

Izvođač daje garanciju da su radovi iz predmeta ovog ugovora urađeni u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke i da odgovara za sve eventualne propuste nastale kao posljedica neadekvatnog izvršenja.

Izvođač je dužan obezbjediti bezuslovnu bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora u visini od 10% od vrijednosti Ugovora najkasnije u roku 10 (deset) dana nakon potpisivanja ugovora.

Period trajanja garancije mora obuhvatati period od početka do okončaja radova po ugovoru i biti uvećan za 30 dana u odnosu na period trajanja samog ugovora/perioda izvršenja radova.

VIŠA SILA

Član 21.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA

Član 22.

Izvođaču nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti Ugovor u cijelosti ili dijelovima ili informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji svog osoblja ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje Ugovora.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvođač i osobe koje se navode u toj odredbi trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja Ugovora i u daljem roku od dvije godine, te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Član 23.

Naručilac ima pravo da raskine ugovor ako Izvođač propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorenu obavezu u roku koji bi za naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvođaču onaj dio radova koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz Ugovora ili u vezi s izvršenjem istog riješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku riješiti, sve sporove iz Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

POSEBNE ODREDBE

Član 24.

Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorenih radova. Ugovorene strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovorenih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja ugovora. U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

Prava i obaveze ugovornih strana, po ovom Ugovoru u svakom pogledu regulisana su pozitivnim zakonskim propisima BiH.

Sve obaveze vezane za ovaj ugovor biti će sačinjeni u pismenoj formi, uključujući i odobrenja, naloge, uputstva i sl.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Ovaj ugovor stupa na snagu dana 05.02.2021. godine i traje do 05.02.2022. godine.

Sastavni dio ugovora je prihvaćeni predmjer i proračun radova koji se nalazi u prilogu Ugovora.

Izvođač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog uovara fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 26.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od čega svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVOĐAČ:



Hamdija Torlak



**Electra d.o.o. Sarajevo i Fining d.o.o.
Sarajevo (Grupa ponuđača)**

Broj:

005-EL/2021

Datum:

05.02.2021.

NARUČIOČ:



Sejma Kovač dipl.ing.saob
Direktor

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo

Broj: 04-14-36686-U4/18

Datum: 05.02.2021. godine