

Na osnovu Okvirnog sporazuma „Revizije glavnih i izvedbenih projekata rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajnica, (Elaborat o dimenziranju kolovozne konstrukcije), kao i projekata Saobraćajne signalizacije i opreme puta, Saobraćajnih analiza i sl., projekata izmještanja podzemnih instalacija, projekata javne rasvjete,urbanog mobilijara, hortikluture, u periodu juli 2019. do 31.12.2020.“ broj: 04-14-27350-OS/19 od dana 18.11.2019.godine i na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) između sporazumnih strana zaključuje se

## UGOVOR IV

**za usluge: „Revizije glavnih i izvedbenih projekata rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajnica, (Elaborat o dimenziranju kolovozne konstrukcije), kao i projekata Saobraćajne signalizacije i opreme puta, Saobraćajnih analiza i sl., projekata izmještanja podzemnih instalacija, projekata javne rasvjete,urbanog mobilijara, hortikluture, u periodu juli 2019. do 31.12.2020.“**

### UGOVORNE STRANE:

**DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO**, ulica Hamida Dizdara broj 1 Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovač dipl.ing.saob (u daljem tekstu:Naručilac)

i  
**„IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo**, ul. Put života bb, ID broj: 4200032270003, koga zastupa direktor Enko Hubanić (u daljem tekstu: Izvršioc),

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora su *usluge „Revizije glavnih i izvedbenih projekata rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajnica, (Elaborat o dimenziranju kolovozne konstrukcije), kao i projekata Saobraćajne signalizacije i opreme puta, Saobraćajnih analiza i sl., projekata izmještanja podzemnih instalacija, projekata javne rasvjete,urbanog mobilijara, hortikluture, u periodu juli 2019. do 31.12.2020.“*, u svemu prema Okvirnom sporazumu broj: 04-14-27350-OS/19 od 18.11.2019. godine, postupku javne nabavke provedenog putem otvorenog postupka i Tabele revidovanih projekata koje čine sastavni dio Ugovora.

#### Član 2.

Predmet ugovora definisan je zahtjevom Naručioca (tabela revidovanih projekata), specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.

### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena ovog Ugovora definisana prihvaćenom ponudom i iznosi

**5.265,00 KM sa pdv-om**  
 (slovima: **pethiljadadvijestotinešezdetpet i 00/100 KM**)  
**4.500,00 KM bez pdv-a**

Ugovorene strane su saglasne da je utvrđena cijena fiksna i nepromjenljiva. Ugovorna cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove.

Cjenovnik utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz ponude, po vrstama poslova.

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru izvršiti u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije i potpisanog ugovora, u roku od 60 dana od dana prijema računa/ fakture.

Plaćanje se vrši na račun ponuđača naveden u ponudi.

#### **ROK ZA IZVRŠENJE**

#### **Član 5.**

Izvršioc se obavezuje da će poslove koji su predmet ovog ugovora izvršiti u skladu sa ugovorenim obimom i utvrđenom dinamikom u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Izvršioc ima pravo da zahtjeva produženje roka za izvršenje u slučajevima kada je to opravdano, u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje po predviđenoj dinamici.

Opravdanim razlozima za produženje roka smatraju slučajevi koji se ne mogu u dovesti u vezu sa odgovornošću Izvršioca (prirodne nepogode više sile (poplave, zemljotresi, sl), geološki, hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom i sl). U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka Izvršioca je dužan zahtjev podnijeti prema naručiocu po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

#### **GARANTNI ROK I KAZNA ZA NEBLAGOVREMENO IZVRŠENJE**

#### **Član 6.**

Garantni rok za izvršeni posao definiše se u skladu sa pravilima struke računajući od dana okončanja posla.

Izvršilac se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se posao završio u roku određenim ovim Ugovorom.

U slučaju zakašnjenja u normalnim uslovima Naručilac će tolerisati Izvršiocu prekoračenje roka od 2 (dva) dana od ugovorenog roka.

Za svaki dan zakašnjenja završetka preko 2 (dva) dana Izvršioca će platiti Naručiocu kaznu u iznosu 0,1% ugovorene vrijednosti za svaki naredni dan zakašnjenja. Maksimalna kazna za kašnjenje je 5% od ukupno ugovorene vrijednosti posla.

U slučaju kada Ugovorni organ ocjeni opravdanim produženje roka, ili kada potreba produženja roka nastane bez krivice i odgovornosti Izvršioca a, pomenuta kazna se ne zaračunava.

#### **OBAVEZE IZVRŠIOCA**

#### **Član 7.**

Izvršioc se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno specifikacijom/predmjerom i ostalim priložima koji čine sastavni dio ugovora,
- ugovorene poslove obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu posla, kao i zahtjevima naručioca navedenim u specifikaciji i pozivu za ponudu,
- garantovati kvalitetno izvršenje, i
- održavati kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti posao iz predmeta ovog ugovora.
- u svemu postupati prema nalogima naručioca ujedno poštujući odredbe pozitivno pravnih propisa, ovog ugovora.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza i povrede dinamike rada Izvršioc odgovara za svu učinjenu nastalu štetu načinjenog propusta.

#### **Član 8.**

Ukoliko Izvršioc ne izvodi posao u skladu sa zahtjevanim kvalitetom, odnosno važećim tehničkim propisima, standardima, smjernicama i usvojenoj dokumentaciji, Ugovorni organ ima pravo da obustavi daljnje izvođenje posla i da od Izvršioca zahtjeva da u datom primjerenom roku koji definiše naručioc otkloni nedostatke.

Ukoliko Izvršioc ni u naknadno utvrđenom roku ne izvršava ugovorne obaveze, Ugovorni organ može raskinuti ugovor i posao ustupiti drugom Izvršiocu.

Izvršiocu se neće platiti posao koje bude izvodio nakon pismenog naloga Ugovornog organa kojim se nalaže obustava i isti je odgovoran je za sve posljedice koje mogu proisteći iz osnova nepridržavanja obustave.

Izvršioc se neće platiti ni poslovi koji nisu izvršeni prema nalogu, tehničkoj dokumentaciji, standardima, smjernicama i pravilima. Naručilac ima pravo da Izvršiocu odbije dio naknade od iznosa fakture za nekvalitetno i nepotpuno izvedeni posao.

Sve štete nastale usljed neizvršenja posla, nekvalitetnog, neblagovremenog, neadekvatnog i nepotpunog izvršenja, kao i štete prema naručiocu i trećim licima, za koje je odgovoran Izvršioc, nadoknaditi će sam Izvršioc.

Na osnovu pismenog izvještaja o neizvršavanju ugovornih obaveza naručioc može raskinuti ovaj ugovor i tražiti naknadu prouzrokovane štete.

#### **Član 9.**

Izvršioc je dužan poslove izvoditi u skladu sa usvojenom tehničkom dokumentacijom, pozitivnim zakonskim propisima, važećim tehničkim propisima, standardima i smjernicama i pravilima struke.

### **OBAVEZE NARUČIOCA**

#### **Član 10.**

Naručioc se obavezuje :

- pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste a koji nisu u skladu sa Ugovorom i ponudom,
- uredno izvršiti plaćanje,
- pravovremeno izvršavati svoje obaveze po ugovoru,
- isplatiti naknadu prema odredbama Ugovora.

### **USTUPANJE POSLA**

#### **Član 11.**

Izvršioc nema pravo ustupiti ugovorene poslove u cijelosti ili djelimično drugom pravnom licu.

### **VIŠA SILA**

#### **Član 12.**

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

## **KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 13.**

Izvršiocu nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti Ugovor u cijelosti ili dijelovima ili informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji svog osoblja ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje Ugovora.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvršioc i osobe koje se navode u toj odredbi trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja Ugovora i u daljem roku od dvije godine, te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO**

### **Član 14.**

Naručioc ima pravo da raskine ugovor ako Izvršioc propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorenu obavezu u roku koji bi za naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvršioc onaj dio posla koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz Ugovora ili u vezi s izvršenjem istog riješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku riješiti, sve sporove iz Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

## **POSEBNE ODREDBE**

### **Član 15.**

Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorenih poslova. Ugovorene strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovorenih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja ugovora. U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač radova neće zapošljavati fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su bile član Komisije za javne nabavke Naručioca ili su u svojstvu stručnog lica bile angažovane od strane Komisije za javne nabavke, i to najmanje šest mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno početka realizacije ugovora.

Prava i obaveze ugovornih strana, po ovom Ugovoru u svakom pogledu regulisana su pozitivnim zakonskim propisima BiH.

Sve obaveze vezane za ovaj ugovor biti će sačinjeni u pismenoj formi, uključujući i odobrenja, naloge, uputstva i sl.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**


### **Član 16.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja ovlaštenih predstavnika.

Sastavni dio ugovora je Tabela revidovanih projekata i Projektni zadatak za izradu Revizije projektne dokumentacije .

**Član 17.**

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od čega svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

  
IZVRŠIOČ.

  
NAPUČIOČ.

Enko Hubanić  
Direktor

  
Selma Kovac dipl.ing.saob  
Direktor

**IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo**

**Direkcija za puteve Kantona Sarajevo**

Broj: 1552/21  
Datum: 11-05-2021

Broj:04-14-27350-U4/19  
Datum: 10.05.2021. godine



## TABELA REVIDOVANIH PROJEKATA PREMA UGOVORU IV

R.B.	NAZIV PROJEKTA	KOLIČINA BROJ PROJEKATA (kom)	CIJENA REVIZIJE (bez PDV-a) U SKLADU SA TABELOM IZ PONUDE (KM)	CIJENA REVIZIJE (bez PDV-a) U SKLADU SA TABELOM IZ PONUDE (KM)	CIJENA REVIZIJE (sa PDV-a) U SKLADU SA TABELOM IZ PONUDE (KM)
1	Revizija investiciono – tehničke dokumentacije čije su usluge projektovanja od 35.000,00 KM do 50.000,00KM bez PDV-a – Projekat izvedenog stanja – 1kom	1.00	4,500.00	4,500.00	5,265.00
<p><b>PROJEKAT IZVEDENOG STANJA se sastoji od:</b></p>					
1	Izmještanje instalacija kanalizacije na južnoj longitudinali P60-P112				
2	pješačke komunikacije – podhodnika ispod rondo na spoju IV transf i Južne longitud – instalacije kanalizacije				
3	pješačke komunikacije – podhodnika ispod rondo na spoju IV transf i Južne longitud – unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije				
4	pješačke komunikacije – podhodnika ispod rondo na spoju IV transf i Južne longitud – instalacije vodovoda				
5	kružne raskrsnice na spoju IV transf i Južne longitud – zaštita od buke				
6	semaforizacije raskrsnica R5: Zvornička – Kupreška, R6a: Zvornička – Ante Fijamenga/Hercegovačka i R7: Zvornička – Pomoćni stadion, R6b: Zvornička – Topal Osman Paše				
7	izmještanja instalacija vodovoda na južnoj longitudinali P60 - P112				
8	rekonstrukcije javne rasvjete na južnoj longitudinali P60 – P112				
9	trolejbuske kontaktne mreže na južnoj longitudinali – kontaktna mreža- trolejbuske kontaktne mreže na južnoj longitudinali – temelji i stubovi-				
10	potpornih konstrukcija južne longitudine P61 – P112				
11	pješačke staze i platoa ispred stadiona Grbavica (Zvornička ulica)				
12	tribine na pomoćnom stadionu (Južna longitudinala)				
13	saobraćajne signalizacije i cestovne opreme Južne longitudine P61 – P112				
14	kružnog toka na spoju IV transf i Južne longitud sa direktnim priključkom ulica Varaždinska i Olovska – projekat konstrukcije-				
15	kružne raskrsnice na spoju IV transf i Južne longitud - arhitektonsko – građevinski projekat				

R.B.	NAZIV PROJEKTA	KOLIČINA BROJ PROJEKATA (kom)	CIJENA REVIZIJE (bez PDV-a) U SKLADU SA TABELOM IZ PONUDE (KM)	CIJENA REVIZIJE (bez PDV-a) U SKLADU SA TABELOM IZ PONUDE (KM)	CIJENA REVIZIJE (sa PDV-a) U SKLADU SA TABELOM IZ PONUDE (KM)
	kružne raskrsnice na spoju IV transf i Južne longitud				
	Južne longitudinalne P61 – P112				
	alternativni putevi u sklopu Južne longitudinalne				
16	pješačke komunikacije – podhodnika ispod rondo na spoju IV transf i Južne longitud – ventilacioni sistem -				
17	pješačke komunikacije – podhodnika ispod rondo na spoju IV transf i Južne longitud – elektroinstalacije -				
18	sanacije klizišta u ul. Zvornička - Južna longitudinala				
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>5,265.00</b>