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| PREDMJER OPREME I RADOVA
(ARHITEKTONSKO - GRADEVINSKI DIO)
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Jed.
mjere

Koli¢ina

NAPOMENA

Date koli¢ine za Gradevinski dio predmjera su za
tipsko tramvajsko stajaliste, dok stvarna koli¢ina
bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi.

Jedini¢ne

cijene bez

PDV-au
KM

TRAMVAIJSKIH STAJALISTA “OTOKA” I

Ukupno bez
PDV-au KM
(kolona 1x2)

2

1. Demontazni radovi

1.1 | DemontaZa inox rukohvata (postojeCe ograde) sa
nosivim stubi¢ima koji je montiran na betonski
zastitni zidié, sa demontazom stubica, rukohvate
skratiti na duZinu od cca 3,5 m. Demontaza i odvoz |
do 5,0 km i predaja iste investitoru na upravljanje |
ukljuéeni u stavku. Data koli¢ina je za tipsko |
tramvajsko stajali§te. Stvarna koli¢ina (duZina
postojee ograde) bit ¢e obrafunata prema
geodetskim snimcima, crtezima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi.

Obra¢un pom':

| Pripremni radovi

Razbijanje  konstrukcije
zajedno sa svim slojevima, ivi¢njacima, temeljima i
svim grubim gradevinskim otpadom. Stavka
obuhvata razbijanje, utovar i odvoz na najblizu
deponiju (ukljuceni svi tro§kovi utovara, prevoza i
prijema na deponiju). Povr§inu prosiriti da
| odgovara i gabaritu novoprojektovanog stajalita.
Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliste.
| Stvarna koli¢ina bit ¢ée obraunata prema
geodetskim snimcima, crteZima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi. Obratun po m? izravnane
povrsine:

1.2

postoj eéeg_ _staj alista,

ml

1.3 | Siroki iskop/poravnavanje zemlje posle odvoza |
konstrukcije postojeéeg stajaliita. Siroki iskop u |
gabaritu novog stajalita, prosiren za 10,0 cm. Citav
teren dovesti na kotu GIS-20,0 cm. Tako dobijenu
podlogu izravnati i nabiti valjkom. Data koli¢ina je
za tipsko tramvajsko stajaliste, Stvarna koli¢ina

bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimcima,

| crteZima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. |

m3

8.56

1612

1/12



15

1.6

1.7

| Obracun po m*: o |
MaSinski/ruéni iskop zemlje za izradu temeljnih

traka i temeljnih greda, Sirine iskopa 100 1 25 cm.
Dubina iskopa je veca za cca 5,0 cm jer ¢e se u uski
iskop nabiti sloj tucanika. Iskop proSiriti min. za
oplatu jer ¢e se betonirati u dvostranoj oplati (+ 10
cm obostrano). Stavka obuhvata privremeno
odlaganje iskopanog materijala na gradiliste.

Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliSte.
Stvarna koli¢ina bit ¢e obradunata prema
geodetskim snimcima, crteZima, dokaznicama i

| gradevinskoj knjizi

Nabavka, dovoz, rasplaniravanje i nabijanje
tamponskog sloja $ljunka u sloju od 5,0 cm po
povrsini uskog iskopa za temeljne trake kako bi se
dobila kvalitetna podloga za betoniranje temeljne
trake. Nabijanje izvesti u slojevima sa nabijanjem

svakog sloja nabijatem na eksplozivni pogon |

“Zaba”, a potrebno je postiéi MS 40 Mpa. Data
koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliste. Stvarna
' koli¢ina bit ée obratunata prema geodetskim
snimcima, crteZzima, dokaznicama i gradevinskoj
knjizi. Obracun po m?:

Zatrpavanje prostora izmedu temeljnih traka
probranim materijalom iz iskopa (iz stavke 1.7.) i
razastiranje u slojevima od 15,0 cm sa nabijanjem
za formiranje podloge za a.b. plo¢u na tlu.
Nabijanje izvesti masinski, nabijanjem svakog sloja
do zbijenosti od 40 Mpa. Matrijal se nabija
vibronabijatem na eksplozivni pogon tipa "Zaba".
Teren izravnati do kote GIS-3,0 ¢cm. Data kolid¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliste. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimecima,
crtezima, dokaznicama 1 gradevinskoj knjizi.

| Obra¢un po m*:

m3

m3

Zasipanje vanjskih strana objekta probranim
materijalom iz iskopa 1 poravnavanje sa
projektovanom novom kotom tla. Nabijanje izvesti
u slojevima sa nabijanjem svakog sloja. Data
koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliste. Stvarna
koli¢ina bit ¢e obraunata prema geodetskim
snimcima, crtezima, dokaznicama i gradevinskoj
knjizi. Obracun po m?:

106.88

54.60

4,08

1.8

Odvoz neiskoriStene zemlje sa gradiliSta na
deponiju. Koli¢ine zavise od vanjskog uredenja.
Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliSte.
Stvarna koli¢ina bit ¢e obra¢unata prema
geodetskim snimcima, crtezima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi.
Obradun po m*:

m3

284,82

ARMIRANO BETONSKI RADOVI
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Beton

2.1

22

Nabavka materijala i izrada podloZnog betona d=
10 cm preko prethodno nabijenog tampona u iskopu
za temeljnu traku, $irina podloznog betona 110,0
cm. Beton betonirati betonom marke MB 30 i
armirati konstruktivnom armaturom - mrezom Q
188 §to ulazi u cijenu. Na plo¢u ¢e se montirati
¢elicna konstrukcija oko koje ¢ée se izlijevati a.b.
temeljna traka 1 New Jersey barijera. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliste. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obrafunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. P=
49,56 m?* d=10 cm. Obradun po m?® ugradenog

| betona:

0.22

Nabavka materijala i betoniranje A.B. Temeljnih
trake/grede betonom MB30 u u dvostranoj glatkoj
oplati. Betonirati betonom marke MB 30 i armirati
prema nacrtu u konstruktivnoj fazi. Armatura mora
biti propisno postavljena na odgovaraju¢im
distancerima a posebno se obradunava. Gornju
plohu ploge dobro zagladiti. Betonirati do kote GIS-
3,0 cm. Temeljne trake 100/80 c¢cm =40,28 m?
| Temeljne trake i grede 25/67= 9,72 m®. Data
koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajalidte. Stvarna
koli¢ina bit ¢e obradunata prema geodetskim
snimcima, crtezima, dokaznicama i gradevinskoj
| knjizi. Obra¢un po m® ugradenog betona:

m3

3,81

23

Ploc¢a na tlu

Nabavka materijala, izrada armirano betonske ploce
na tlu preko prethodno nabijenog i uvaljanog
probranog materijala iz iskopa. Debljina plode je
d=15 cm. Plodu betonirati betonom marke MB 30 i
armirati prema nacrtu u konstruktivnoj fazi.
Armatura mora biti propisno postavijena na
odgovarajuéim  distancerima a posebno se
obratunava. Gornju plohu ploée dobro zagladiti.
Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliste.
| Stvarna koli€ina bit ée obratunata prema
geodetskim snimcima, crteZima, dokaznicama i
| gradevinskoj knjizi.

Obracun Po m?® ugradenog betona:

19.39

24

' A.B. Zidovi
Nabavka materijala i betoniranje a.b. vertikalnog
zida na istoénoj strani. Zid irine d=20,0 cm, duZine
1,715 m i visine 0,68 m.
Betonirati sa markom betona MB 30 u dvostranoj
glatkoj oplati. Koristiti sitni agregat, obavezno
vibrirati vibratorom jer se beton neée povrSinski
obradivati. Oplata mora biti glatka, ravna i dobro
ukru¢ena da ne bi doslo do izvijanja iste. Spojevi
izmedu plo¢a oplate moraju biti paZljivo obradeni i
| zaptiveni cementnim mlijekom. Prilikom ugradbe

0.54

(98]
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betona, spojeve izmedu plofa i zidova takoder
dobro obraditi, obrada do crnog sjaja-natur beton.
Obrac¢un po m® ugradenog betona, armatura
obracunata posebno. Data koli¢ina je za tipsko
tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina bit de
obracunata prema geodetskim snimcima, crtezima,

dokaznicama i gradevinskoj knjizi. |

Obracun po m?® ugradenog betona:

2.5

New Jersey Barijera

Nabavka materijala i betoniranje ab. zida u profilu
New Jersey barijere prema kolovozu, gornje ivice
Sirine 28,0 cm 1 unutrasnje strane vertikalne sa
betonom marke MB 30 u slozenoj glatkoj oplati sa
svim potrebnim. Armatura obrafunata posebno.
New Jersey Barijera se izlijeva kliznom oplatom
oko ¢elicnih nosivih stubova nadstre$nice i nosaca
ogradnih stakala. Betonirati sa markom betona MB
30 u dvostranoj glatkoj oplati. Koristiti sitni
agregat, obavezno vibrirati vibratorom jer se beton
nece povrsinski obradivati. Obrada- zaglasenost do
crnog sjajanatur beton. Data koli¢ina je za tipsko
tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina bit ¢e
obraCunata prema geodetskim snimcima, crteZima,
dokaznicama i gradevinskoj knjizi. Obra¢un po m?
ugradenog betona:

12.38

2.6

Armatura

Nabavka, transport, ispravljanje, sijeCenje, savijanje |
i montaza armature. U cijenu kg ugradene armature
usli su svi distanceri za ploce, grede, stubove,
zidove kao i zavarivanje armature ako je potrebno.
Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajaliSte.
Stvarna  koli¢ina bit ¢e obradunata prema
geodetskim snimcima, crtezima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi. Obra¢un po kg ugradene
armature: MAG Q188 (550,0 kg) RA 010 012 014
016(4 181 6kg)

kg

672.22

CELICNA KONSTRUKCIJA

3.1

| cinkove prevlake treba da iznosi 70-12 um. Finalna

Nabavka, izrada i montaza C&eliéne konstrukcije
nadstreSnica i nosaca staklenih pregrada stajalista
izmedu dvije nadstresnice.

MATERIJAL 1  IZVEDBA  CELICNE
KONSTRUKCIJE

Materijal za izradu stuba su €eli¢ni profili i ¢eli¢ni
limovi razli¢itih debljina, a kvalitet ¢elika je S235.
Spojna  sredstva su  vijei kvaliteta 5.8.
Antikorozivna zastita ¢eli¢ne konstrukcije izvodi se
po «Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uslovima
zastite Celi¢nih konstrukcija od korozije». Zastita
¢elicne konstrukcije stuba, vijaka, matica i
podloznih  plodica  obavlja se  vruéim
pocinavanjem. Antikorozivna zastita se prema
standardu  EN ISO 1461:2009, gdje debljina

6.142.00

4




| obrada svih &eli¢nih konstrukcija poslije cincanja je

bojenje (tip boje Anthracite Gray RAL 7016) sa
plastificiranjem  (elektrostaticko  bojenje -
elektrostatitko nanoSenje praha). Odabrana boja je
Anthracite Gray RAL 7016. Data koli¢ina je za
tipsko tramvajsko stajali$te. Stvarna koli¢ina bit ¢e
obracunata prema geodetskim snimcima, crteZima,
dokaznicama i gradevinskoj knjizi. Obradun po kg
ugradene Celine konstrukcije

4.1

4.2

POPLOCAVANJE STAJALISTA

Poplodanja stajalista se sastoji od asfalta sa
ugradenim trakastim taktilnim poplo¢anjem

Nabavka materijala 1 izrada poda stajalista od |

Asfalt-betona AB11 u debljini sloja od 6,0 cm.
Affalt se ugraduje na cijelu povrSinu stajalista sa
nagibom od 0,5% prema kolosjeku. Data koli¢ina je
za tipsko tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina bit
¢e obraunata prema geodetskim snimcima,
crteZima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi.

Obraéun po m*:

Nabavka materijala i ugradnja taktilnog poplo¢anja
na stajaliStu. Ugraduju se dvije vrste taktilnog
poplocanja: Poplodanje upozoravanja i poploéanje
usmjeravanja. Polaganje taktilnog poploganja se

' postavlja prema shemi iz nacrta a koriste se plode
| Sirine minimalno 30,0 cm (40,0 cm), a koriste se

ploce debljine d=5,0 ecm koje se polazu u cementni
estrih i zaljevaju cementnim mlijekom. Opis
polaganja: Na vec izvedenom asfaltnom poploéanju
debljine 6,0 cm se iscrta poloZaj plo¢a, nakon kojeg
se isjece ivice + 0,5¢m i podigne asfalt a na njegovo
mjesto se ugradi taktilno oplo¢anje u cementni
estrih 1 zalije cementnim mlijekom ili asfaltnom
emulzijom. Cijena se odnosi na kompletan rad,
isjecanje, vadenje asfalta, odvoz lomnog materijala
na deponiju, i u radnja taktilnog poplodanja.
Taktilno poplo¢anje Upozorenja: 12,80 m2 Taktilno
poplo¢anje Usmjerenja: 12,80 m2 Ukupno: 25,60
m2. Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko stajalite.
Stvarna koli¢ina bit ¢e obraunata prema
geodetskim snimcima, crtezima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi. Obra¢un po m*:
STAKLOREZACKI RADOVI

243,30

0.32

Pokrivanje krova nadstre$nica 1&2 sa sigurnosnim

5.1

kaljenim lameliranim staklom sa folijom za
zatamnjivanje. Pokrivanje se izvodi staklorn
osobina RG Shield Float 6mm ESG/PVB MAT |
0,76 mm + PVB Clear 0,38 mm/Flost 6mm ESG U
cijenu je ukljucena ugradnja, spojni element kao
Feal profil sa sirovom i naklopnom lajsnom i |
montaZza. Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko
stajaliSte. Stvarna koli¢ina bit ¢e obradunata prema

geodetskim snimcima, crteZima, dokaznicama i |

5

m*

38.16
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5.2

gradévinsk_oj knjizi. Obradun po m*:

Ogradivanje bo¢nih strana stajali§ta prema
kolovozu sa sigurnosnim kaljenim lameliranim
staklom. Ogradivanje se izvodi staklom osobina RG
Shield Float 6mm ESG/PVB Clear 1,14 mm/Flost
6mm ESG U cijenu je ukljuéena ugradnja, spojni
element kaoinox nosa¢ (8kom/l komad stakla) i
montaza. Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko
stajaliSte. Stvarna koli¢ina bit ¢e obratunata prema
geodetskim snimcima, crtezima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi. Obradun po m*

6.1

6.2

m2

12.00

BRAVARSKE POZICIJE

Nabavka, izrada i montaza rukohvata prilagodenog
za pjeSake i osobe koje se kre¢u u invalidskim
kolicima, Pozicija B1. Rukohvat se postavlja na
gornju ivicu New Jersey barijere (visina 62,0 cm od
gazne povrsine). Nosa¢ rukohvata je od dvostrukog
pocinéanog Celi¢nog flaha 60/4mm, finalne obrade
boje-plastificirane (tj. Elektrostaticko bojenje) RAL
7016. Nosa¢ rukohvata je preko podlozne plocice
spojen vijcima M10 za New Jersey barijeru. Nosaci
su postavljeni na cca 1,50m. Rukohvat je dvostruki,
prva cijev na 75 a druga na 100 cm od gazne
povrsine. Cijev je od Inoxa 1.4301 (A2) promjera
©50/2 mm. Rukohvati su na krajevima spojeni
polukruzno.

NAPOMENA: Mjere uzeti na licu mjesta. Prije
izvodenja izvoda¢ je duzan saliniti radionicke
nacrte i usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. POZ
B1, Obracun po m' ukupnog rukohvata, dvostrukog

| sa spjenim krajevima, mjereno po gornjoj strani:

m1

Nabavka, izrada i montaza ograde od pocin¢anog
Celika, finalne obrade boje-plastificirane (tj.
Elektrostaticko bojenje), RAL 7016, Sa obostranim
Inox rukohvatom, Pozicija B2. Ograda je ukupne

visine 1,25m, a sastoji se od stubova rasporedenih |
na osnom rastojanju od 1,50 m koji su sa¢injeni od |

dvostrukog ¢eli¢nog flaha 60/10 mm povezanog |
komadima flaha na rastojanju od 4,5 cm. Stubovi su |
preko podloZzne plo¢e vezani za podlogu vijcima
M10. Platna su dimenzija 150/94 cm a sastoje se od
okvira o d{eliénog flaha 40/5mm i ispune od
vertikalnih Sipki @10 na osovinskom razmaku od
12,5 cm. Materijal za izradu su Celici kvaliteta S235
i $355. Spojna sredstva su vijci kvaliteta 5.8. Celici
su cinfani i finalne obrade bojeplastificirane (tj.
Elektrostaticko bojenje), RAL 7016. Pozicija B2
ima obostrani rukohvat od cijevi od Inoxa 1.4301
(A2) promjera ©¥50/2 mm, na osnoj visini od 105
cm, sa nosa¢ima na 1,50 m.

5,50

3.00
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6.3

NAPOMENA: I\/Eere uzeti na licu mjesta. Prije |

izvodenja izvoda¢ je duZan sainiti radioniCke
nacrte 1 usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimcima,
crteZima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. POZ
B2, Obra¢un po m':

| Nabavka, izrada i montaZa ograde od pocinéanog

Celika, finalne obrade boje-plastificirane (4.
Elektrostaticko bojenje), RAL 7016, Sa Inox
rukohvatom, Pozicija B3. Ograda je ukupne visine
1.25m, a sastoji se od stubova rasporedenih na
osnom rastojanju od 1,50 m koji su sainjeni od
dvostrukog cCeli¢nog flaha 60/10 mm povezanog
komadima flaha na rastojanju od 4,5 cm. Stubovi su
preko podlozne ploce vezani za podlogu vijcima
MI10. Platna su dimenzija 150/94 cm a sastoje se od
okvira o celitnog flaha 40/5mm i ispune od
vertikalnih Sipki @10 na osovinskom razmaku od |
12,5 cm. Montazno-demontazna veza sa stubiem. |
Materijal za izradu su €elici kvaliteta S235 1 S355.
Spojna sredstva su vijei kvaliteta 5.8. Celici su
cinani i finalne obrade bojeplastificirane (.
Elektrostaticko bojenje), RAL 7016. Pozicija B3
ima rukohvat od cijevi od Inoxa 1.4301 (A2)
promjera @50/2 mm, na osnoj visini od 105 ¢cm, sa
nosa¢ima na 1,50 m.

NAPOMENA: Mjere uzeti na licu mjesta. Prije
izvodenja izvoda¢ je duZan saliniti radioni¢ke
nacrte i usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajalite. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obraunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. POZ
B3, Obratun po m':

6.4

ml

5.30

Nabavka, izrada i montaZa ograde od pocintanog
Celika, finalne obrade boje-plastificirane (1.
Elektrostaticko bojenje), RAL 7016, Sa Inox
rukohvatom, Pozicija B4. Ograda je ukupne visine
0,63 m, a sastoji se od stubova rasporedenih na
osnom rastojanju od 1,20 m koji su sadinjeni od
dvostrukog celi¢nog flaha 60/10 mm povezanog
komadima flaha na rastojanju od 4,5 cm. Stubovi su
preko podloZzne ploce vezani za podlogu (a.b.zid
visine 62 cm) vijcima M10. Platna su dimenzija
120/45 cm a sastoje se od okvira o geli¢nog flaha
40/5Smm 1 ispune od vertikalnih $ipki @10 na
osovinskom razmaku od 12,5 c¢cm. Materijal za
izradu su c&elici kvaliteta S235 i S355. Spojna
sredstva su vijci kvaliteta 5.8. Celici su cindani i
finalne obrade bojeplastificirane (tj. Elektrostaticko
bojenje), RAL 7016. Pozicija B4 ima rukohvat od

 cijevi od Inoxa 1.4301 (A2) promjera @50/2 mm, sa

4.00
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nosa¢ima na 1,50 m. ‘
NAPOMENA: Mjere uzeti na licu mjesta. Prije ‘
izvodenja izvoda¢ je duZan sainiti radionicke
nacrte 1 usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajali$te. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. POZ
B4, ObraCun po m": |
Nabavka, izrada i montaza cijevi rukohvata od
Inoxa 1.4301 (A2) promjera ©50/2 mm. Stavka se
odnosi na produzetak rukohvata u duzini kad
ograda prestaje a rukohvat se nastavlja.
NAPOMENA: Mjere uzeti na licu mjesta. Prije
izvodenja izvoda¢ je duZan sainiti radionicke
nacrte i usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliste. Stvarna koli¢ina
bit ¢e obraCunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama 1 gradevinskoj knjizi. |
Obracun po m*: m' 5,70

Nabavka, izrada i montaza ograde od pocinanog
Celika, duzine 2,60 m’ sa ukljuéenim kliznim
(mehanic¢kim) vratima $irine 1,1 m'. Finalna obrada
je bojene-plastificirane (tj. Elektrostaticko bojenje),
RAL 7016. Ograda ima jednostrani Inox rukohvat | |
na mjestu gdje nije klizno platno, Sve kao u detalju. | '
Pozicija B5. Ograda je ukupne visine 1,25m, a
sastoji se od stubova rasporedenih na osnom
rastojanju od 1,50 m koji su sainjeni od
dvostrukog celicnog flaha 60/10 mm povezanog
komadima flaha na rastojanju od 4,5 cm. Stubovi su
preko podlozne plofe vezani za podlogu vijcima
M10. (ukupno 3 stuba u poziciji). Fiksno platno je
dimenzija 150/94 cm, a sastoji se od okvira o
¢eli€nog flaha 40/5mm i ispune od vertikalnih Sipki
@10 na osovinskom razmaku od 12,5 cm.
MontaZzno-demontaZna veza sa stubi¢em. Pokretno-
klizno platno je dimenzija 170/94 cm, a sastoji se
od okvira o celitnog flaha 40/5mm i ispune od
vertikalnih $ipki @10 na osovinskom razmaku od
12,5 cm. Stavka obuhvata mehani¢ke klizne
vodilice, teflonske toc¢kice, 'uSice' za postavljanje
katanca i sigurnosni katanac. Materijali za izradu su
Celici kvaliteta S235 1 S355. Spojna sredstva su
vijci kvaliteta 5.8. Celici su cingani i finalne obrade
boje plastificirane (tj. Elektrostati¢ko bojenje), RAL '
7016. Pozicija BS ima rukohvat od cijevi od Inoxa
1.4301 (A2) promjera ©¥50/2 mm, na osnoj visini od
105 cm, na mjestu gdje nema kliznih vrata.

NAPOMENA: Mjere uzeti na licu mjesta. Prije
izvodenja izvoda¢ je duzan saciniti radionicke
nacrte i usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina | m! 5.20
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bit ¢e obracunata prema geodetskim snimcima,

crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. POZ
B35 Obracun po m":

6.7

Nabavka, izrada i montaza ograde od pocinCanog
Celika, visine 125 cm, finalne obrade boje-
plastificirane (tj. Elektrostaticko bojenje), RAL
7016, ograda prema kolovozu, Pozicija B6. Ograda
je ukupne visine 1,25m, a sastoji se od stubova
rasporedenih na osnom rastojanju od 1,50 m koji su
sac¢injeni od dvostrukog ¢eli¢nog flaha 60/10 mm
povezanog komadima flaha na rastojanju od 4,5 cm.
Stubovi su preko podlozZne plo¢e vezani za podlogu
vijeima M10. Podloga je temelj samac 50/50/60 od
MB30 sa ubetoniranom ankerplo¢om ua stub
ograde, koji je uradunat u ovoj stavci. Veza
temeljstubi¢ ograde demontazan radi odrZavanja.
Platna su dimenzija 150/94 ¢m a sastoje se od
okvira o celicnog flaha 40/5mm i ispune od
vertikalnih §ipki ©10 na osovinskom razmaku od
12,5 cm. Montazno-demontaZna veza sa stubiéem.
Materijal za izradu su &elici kvaliteta S235 i S355.
Spojna sredstva su vijei kvaliteta 5.8. Celici su
cinani i finalne obrade boje plastificirane (tj.
Elektrostaticko bojenje), RAL 7016.

NAPOMENA: Mjere uzeti na licu mjesta. Prije
izvodenja izvoda¢ je duZan saliniti radionitke
nacrte 1 usaglasiti ih sa projektantom. Data koli¢ina
je za tipsko tramvajsko stajaliSte. Stvarna koli¢ina
bit ¢c obraCunata prema geodetskim snimcima,
crtezima, dokaznicama i gradevinskoj knjizi. POZ
B6, Obracun po m':

40.00

ODVOD KISNICE

7.1

Nabavka materijala i ugradnja olu¢ne spustne cijevi
75 mm izradene od pocincanog lima debljine 7
mm boje RAL 7016.

Cijena ukljucuje potrebna koljena, $elne, a obrodun
je po m' izmjerene duZine bez dodataka (ukljuéujuci
koljena) Data koli¢ina je za tipsko tramvajsko
stajaliSte. Stvarna koli¢ina bit ¢e obradunata prema
geodetskim snimcima, crteZima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi. Obra¢un po m*:

ml

0.10

PREDMJER OPREME I RADOVA
(ELEKTRO DIO)

| NAPOMENA: Date koli¢ine za Elektro dio

predmjera su za tipsko tramvajsko stajalite, dok
Stvarna koli¢ina bit ¢e obraCunata prema
geodetskim snimcima, crtezima, dokaznicama i
gradevinskoj knjizi.

JAKA STRUJA
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1.1 | Isporuka i polaganje PEHD cijevi @50mm

1.3

1.5

1.6

1.7

_' NYY3x10mm?2

350.00

'_ 1.2 | Isporuka i polaganje PVC rebraste cijevi @38mm

636.00

Isporuka i  polaganje  napojnog  kabla

114.00

Isporuka i polaganje kabla NYY3x1,5mm?2

470.00

Isporuka i polaganje kabla NYY3x2,5mm?2

114.00

Isporuka it montaza nadgradnih LED svjetiljki.

1) LED svjetiljke snage min. 34W,

2) min. 4150lm,

3) vijek trajanja minimalno 50000h pri 70%
svjetlosnog toka.

4) Svjetiljka u minimalnoj klasi zastite IP66,

5) min IK10,

6) minimalnih dimenzija 730 x 180 x 90 mm.

7) Kompletna sa minimalno 4000K LED
izvorom.

8) Tijelo 1 reflektor svjetiljke od aluminijuma
bijele boje sa prizmati¢nim difuzorom od
polikarbonata (PC).

9) Quick fix kop€e od nehrdajuceg celika.

10) Efikasnost svjetiljke: minimalno 122 Im/W.

kom

10

TIsporuka i montaZa 5x38 W neonskih cijevi sa

prigusnicama i odgovarajuéim razvodom za
svijetle¢e LightBox reklame 280/205 cm

2

OSTALO

kom

2.1

2.2

Kompletna izrada privremenog tramvajskog
stajaliSta Sto obuhvata -djelimi¢no izravnavanje
terena 1 uklanjanje postojeéih neravnina (komadi
betona i sl.)

-nabavka, transport i ugradnja 30 m ivi¢njaka
12x15 cm;

- nabavka, transport i ugradnja 80 m2 vodootporne
Spere za izradu konstrukcije stajalista;

- nabavka, transport i ugradnja 80 m2 daske
colarice koja se pokiva po vodootpornoj $peri radi
ukruéivanja i manjeg klizanja

' - nabavka materijala, transport i izrada cca 30 m

rukohvata od §tafle 5x8 c¢cm sa potrebnim kosnicima
i ukrutama.

U cijenu je uracunato odrZavanje za vrijeme
upotrebe 1 kompletna demontaza stajaliSta sa
dovodenjem terena u prvobitno stanje.

Kompletna izrada AB 3ahta u pjeSatkim stazama
unutra$njih dimenzija 60x60x60 cm sa poklopcom
60x60 cm u klasi nosivosti DN 250 kN ( debljina
svih betonskih elemenata d=15 ¢m )

kom

kom |

23

Isporuka i polaganje Ethernet kabla Cat6Nabavka,
transport 1 ugradnja PVC korugovanih cijevi @ 110
mm za kablove

110,00

 Isporuka i polaganje PEHD cijevi @50mm

10

600.00
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Nabavka, transport i ugradnja odvodnih PVC Eije_vi |

2.10

UKUPNA CIJENA (AiB)

|

© 110 mm sa ubadanjem u $aht | m | 800 -
Nabavka, transport i ugradnja Fe Zn trake 20x3 mm |
| sa pripadaju¢im spojncama | m 350.00 e

Nabavka, transport i ugradnja kutnog Zeljeza
60x60x6 mm sa bojenjem

_ m 54.00
Nabavka, transport i ugradnja kutnog Zeljeza
60x60x6 mm sa bojenjem o 13.20
Podizanje i ponovna ugradnja postojecih ploca sa
pripremom podloge, nabavkom pijeska 1 '
fugovanjem B m? 32 | -
1. Premazivanje stubova ¢eliéne konstrukcije '
premazom SIKALASTIC 612. PovrSina po |
jednom stubu je 1m2 m? 65 ‘

Ukupno bez PDV-a u

KM

Ukupno sa PDV-om _
u KM

11
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