

17

U G O V O R
za Sanaciju pothodnika na Mostarskom raskršću kod škole

Kanton Sarajevo Ministarstvo saobraćaja, Direkcija za puteve, koju zastupa Adem Zolj, dipl.ing.saob.,(u daljem tekstu: naručilac radova)

i

SAMOS d.o.o. , ul. Envera Šehovića 48, koga zastupa direktor Knežević Ognjen (u daljem tekstu:izvođač radova),

U daljem tekstu: ugovorne strane

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da na osnovu završenog direktnog sporazuma, izvedu radove na „ Sanaciji pothodnika na Mostarskom raskršću kod škole”, a sve u skladu sa ponudom izvođača radova broj 04-14-3179 od 26.02.2015 god.

Član 2.

Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno tenderskom dokumentacijom i ostalim dokumentima koje čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se radovi i ostale usluge završile u roku određenim ovim Ugovorom.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost radova i usluga koji su predmet ovog Ugovora iznosi sa PDV-om

7.015,32 KM

(slovima:sedamhiljadpetnaest KM i 32/100)

Cijena radova neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama.

Član 5.

Naručilac posla se obavezuje da će izvođaču cijenu iz člana 4.ovog ugovora platiti po konačno ovjerenim situacijama.
Plaćanje se vrši na račun broj 1610000014240096 kod Raiffeisen Bank dd.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora završiti za 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
Izvođač radova garantuje za kvalitet izvedenih radova za period od dvije godine od dana završetka radova.

Član 7.

U slučaju zakašnjenja izvođenja radova u normalnim uslovima Naručilac će tolerisati Izvođaču prekoračenje roka 2 (dva) dana od ugovorenog roka.
Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko 2 (dva) dana Izvođač će platiti Naručiocu kaznu u iznosu 0,1% ugovorene vrijednosti za svaki naredni dan zakašnjenja. Maksimalno odbijanje za kašnjenje radova je 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova.
Naručilac naplaćuje ugovornu kaznu umanjenjem predposljednje ili posljednje situacije.

Član 8.

Naručilac posla ima pravo da vrše stručni nadzor nad radovima izvođača i da na taj način kontroliše kvalitet radova.

Član 9.

Izvođač radova će voditi građevinski dnevnik u dva primjerka od kojih jedan uzimaju naručioci posla, a drugi ostaju izvođaču. Građevinska knjiga se vodi u jednom primjerku. Poslije konačnog obračuna izvođač predaje naručiocu posla građevinsku knjigu.

Član 10.

Prava i obaveze ugovornih strana, po ovom Ugovoru u svakom pogledu su regulisana pozitivnim zakonskim propisima BiH.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjeraka, od kojih dva primjerka zadržava Izvođač, a dva primjerka naručilac radova.



IZVOĐAČ
SAMOS d.o.o.
Knežević
Direktor
01-03-2015
Knežević Ognjen
Knežević



UGOVORNI ORGAN
Direkcija za puteve

Direktor
AJ
Adem Zolj

Potpis: 01-03-2015
D-2: 12-03-2015